



Presidenza del Consiglio

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO  
Per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina



Città Metropolitana di Messina

III<sup>^</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana  
2° Servizio – Distretto Costa Jonica

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 11 di Mongiuffi Melia ed S.P. 13 di Gallodoro

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**AGGIORNAMENTO AL PREZZIARIO 2018 (G.U.R.S. Parte I - n° 05 del 26/01/2018)**

Elaborato:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**



Visti ed approvazioni:

Progettista e Direttore dei Lavori:  
**Ing. Giovanni LENTINI**

Progettista e Direttore Operativo:  
**Geom. Giovanni PINTO**

Progettista e Ispettore di Cantiere:  
**Geom. Pasquale CHIAIA**

Progettista:  
**Geom. Domenico STORNANTI**

Il Responsabile Unico del Procedimento:  
**Arch. Francesco ORSI**

Data

**31 GEN. 2018**

Il Dirigente F.F.:

**Dr. Francesco ROCCAFORTE**

**Agg. 2018**  
**Tav. 05**

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale 11 di Mongiuffi Melia	1			741.720,33
Intervento dal Km. 0+000 all'abitato di Melia tratti vari	1	350.755,98		
Intervento al Km. 1+000 circa	2	78.840,00		
Intervento al Km. 2+000 circa in prossimità del tornante	2	13.721,59		
Intervento al Km. 2+500 circa di risagomatura p.v.	3	2.995,80		
Intervento al Km. 3+100 circa di rifacimento del p.v.	4	25.932,60		
Intervento al Km. 4+500 circa di protezione laterale	4	12.166,84		
Intervento al Km. 5+000 circa in prossimità del tornante	5	26.914,42		
Intervento al Km. 5+900 circa in prossimità del tornante	6	23.213,86		
Intervento al Km. 6+500 circa Bonifica e sistemazione pendio	7	42.583,41		
Intervento al Km. 6+8000 circa sistemazione p.v. e scarpata	7	53.398,88		
Intervento al Km. 7+500 circa all'abitato di Melia	9	79.472,52		
Intervento dal Km. 8+500 circa al km. 10+150	10	31.724,43		
Strada Provinciale 13 di Gallodoro	11			196.288,36
Tratti vari dal Km. 0+000 al Km. 1+000	11	17.050,61		
Tratti vari dal Km. 1+000 al Km. 2+000	11	95.110,38		
Tratti vari dal Km. 2+000 al Km. 2+800	12	41.787,40		
Tratti vari dal Km. 2+800 al Km. 3+800	12	42.339,97		
Segnaletica stradale	14			32.977,76
SP 11 di Mongiuffi	14	22.033,43		
SP 13 di Gallodoro	14	10.944,33		
Trasporto di materie provenienti dagli scavi	16			13.216,32
Costi della sicurezza a sommare	17			15.661,07

SOMMANO I LAVORI **A BASE D'ASTA** € 999.863,84  
 Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,56632% sui lavori) 15.661,07

a detrarre 15.661,07 € 15.661,07  
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 984.202,77

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0.02\*999863,84] 19.997,28  
 2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22\*999863,84] 219.970,04  
 3) Per versamento quota Autorità Vigilanza 375,00  
 4) Imprevisti e/o Arrotondamento 793,84  
 5) Per oneri di conferimento a discarica (Iva compresa) 40.000,00  
 6) Per pubblicazione bando di gara 7.000,00  
 7) Per acquisto materiale di cui all'art. 36 Comma 2, Lettera a) del D. Leg. vo n° 50/2016 12.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 300.136,16 € 300.136,16  
**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.300.000,00**

MESSINA li 26/01/2018